Eén groep. Een herkenbare route.

Eigen websites en productverhalen, met één gedeelde basis voor ontwerpen, aanvragen en beheren.

Voorstel: maximaal 9 vooraf benoemde websites, inclusief marktvarianten. Domeinrollen en volledige inhoudslijst eerst vastleggen.



TieConcepts

tieconcepts.eu / hoofdwebsite en assortiment




TOPSOKKEN

topsokken.nl / .be / .eu / .com




TOPPINS

toppins.nl / toppins.be
.be: opname in scope afstemmen



TOPMUTSEN

topmutsen.nl
.eu: domeinrelatie afstemmen



Studentendassen

studentendassen.nl

HUIDIGE HOMEPAGE

Screenshot nog toe te voegen.
De pagina was bij vastlegging niet bereikbaar in de browser.

TOPKERSTTRUIEN

topkersttruien.eu

GEDEELDE ONTWERPSTUDIO / PER MERK EIGEN PRODUCTSELECTIE

01 Sokken
2D + 3D-concept

02 Pins
2D + 3D-concept

03 Mutsen
2D + 3D-concept

04 Dassen
2D + 3D-concept

05 Fansjaals
2D + 3D-concept

06 Truien
2D + 3D-concept

Aanvraag & opvolging

Ontwerp, logo, aantallen en wensen samen.

Gedeeld CMS & inhoud

Eigen pagina’s, blogs en URL’s per website.

Meting & verbetering

Van bezoek en studiogebruik naar aanvraag.

EXTRA DOMEINEN EN OPEN SCOPE

Extra scope: topbudgetsokken.nl / topsneaker.eu / topreiskoffers.nl. Reiskoffers: placeholder aangetroffen.

Kandidaat, nog niet bevestigd: topboxershorts.eu. Domeinrollen controleren: tieconcepts.nl / topmutsen.eu / toptruien.eu / speldjesmetlogo.nl.


Lijnen tonen de voorgestelde samenwerking; geen besluit over samenvoegen, redirects of definitieve sitescope.

Bronnen: huidige homepages van tieconcepts.eu, topsokken.nl, toppins.nl, topmutsen.nl en studentendassen.nl; vastgelegd 19-11-2026.
Websitebeelden tonen de huidige situatie. Studio’s zijn ontwerpconcepten; aanvraagverwerking, CMS en meting horen bij de uitvoering.

TieConcepts: het assortiment krijgt richting.


Van een breed aanbod naar een overzichtelijke keuze, met het product en de bezoeker voorop.

VANDAAG



Bestaande website - eigen inhoud en herkenning als vertrekpunt.

VOORGESTELDE RICHTING



Eerste look - stijl, kleur en indeling zijn vóór akkoord nog aanpasbaar.

BEHOUDEN

Jouw verhaal en inhoud.

Bestaande productkennis, relevante pagina’s en het blogarchief blijven uitgangspunt.

VERBETEREN

Producten krijgen ruimte.

Grote bestaande beelden, heldere categorieën en één rustige, herkenbare visuele stijl.

AANVRAAGROUTE

Een logisch vertrekpunt.

Eerst zelf ontwerpen of direct aanvragen; product, logo en wensen komen samen.

Bron huidig beeld: https://www.tieconcepts.eu/ | Screenshot vastgelegd 19-11-2026. Voorstelbeeld: eigen Web-Projects-concept.
Volledige inhouds- en URL-lijst vooraf vastleggen. Migratie: developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/site-move-with-url-changes

TOPSOKKEN: van model naar eigen ontwerp.

Een tastbaar beeld van de mogelijkheden en een duidelijke stap naar een persoonlijke offerte.

VANDAAG


www.topsokken.nl/



Bestaande website - eigen inhoud en herkenning als vertrekpunt.

VOORGESTELDE RICHTING

Web-Projects / concept ter bespreking



Eerste look - stijl, kleur en indeling zijn vóór akkoord nog aanpasbaar.

BEHOUDEN

Sokkenkennis en aanbod.

Modellen, toepassingen en relevante bestaande URL’s en blogs vormen de inhoudelijke basis.

VERBETEREN

Jouw merk direct in beeld.

Eigen kleuren en logo in 2D en op een draaibaar 3D-concept, met dezelfde productkeuze.

AANVRAAGROUTE

Meer wensen al bekend.

Ontwerpbeeld, logo, uitvoering en aantal mee in de aanvraag. Productieregels apart afstemmen.


Bron huidig beeld: https://www.topsokken.nl/ | Screenshot vastgelegd 19-11-2026. Voorstelbeeld: eigen Web-Projects-concept.
Volledige inhouds- en URL-lijst vooraf vastleggen. Migratie: developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/site-move-with-url-changes

TOPMUTSEN: een warme, duidelijke productkeuze.

Rustige productbeelden en herkenbare opties voor een muts in de kleuren van een organisatie of team.

VANDAAG


www.topmutsen.nl/



Bestaande website - eigen inhoud en herkenning als vertrekpunt.

VOORGESTELDE RICHTING

Web-Projects / concept ter bespreking



Eerste look - stijl, kleur en indeling zijn vóór akkoord nog aanpasbaar.

BEHOUDEN

Echte producten en details.

Bestaande beelden en uitleg over beanies, omslag, pompon en afwerking blijven herkenbaar.

VERBETEREN

Een eerste eigen indruk.

Kleur en logo proberen in 2D en op een draaibaar 3D-concept. De fansjaal krijgt een eigen route.

AANVRAAGROUTE

Uitvoering samen kiezen.

Materiaal, borduring of patch, maten en planning worden persoonlijk bevestigd.

Bron huidig beeld: https://www.topmutsen.nl/ | Screenshot vastgelegd 19-11-2026. Voorstelbeeld: eigen Web-Projects-concept.
Volledige inhouds- en URL-lijst vooraf vastleggen. Migratie: developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/site-move-with-url-changes

Een heldere start. Een compleet voorstel.

Een eigen presentatie per website, met één gedeelde basis. Eerst de uitstraling, inhoud en scope samen vastleggen.

VOORSTEL TER BESPREKING - VASTE PRIJS NA INVENTARISATIE EN GESLAAGDE PROEFMIGRATIE

€ 7.950 eenmalig voor de afgesproken vernieuwing

Alle bedragen exclusief btw.

€ 349 / maand

beheer vanaf livegang

WAT WE VOORAF VASTLEGGEN EN REALISEREN

- Maximaal 9 benoemde websites, inclusief de afgesproken marktvarianten.
- 6 herbruikbare paginatypen: home, categorie, product, artikel, over ons en contact.
- De volledige bestaande inhouds- en URL-lijst vooraf vastleggen. De omvang volgt uit die lijst; relevante teksten, blogs en beelden blijven behouden.
- 6 afgebakende productstudio’s: sokken, pins, mutsen, dassen, fansjaals en truien. Kleuren en logo proberen in 2D en 3D, binnen bevestigde productkeuzes.
- De afgesproken aanvraagroute, contentmigratie, technische SEO, Search Console en meetinrichting.

BEHEER VANAF LIVEGANG

Continuïteit

Hosting, monitoring, updates en back-ups.

Inzicht

Een maandrapport over bezoek, gebruik van de studio en werkelijk ontvangen aanvragen.

Kleine aanpassingen

Maximaal 1 uur per maand binnen de bestaande websites en functies.

Verdere uitbreiding

Nieuwe functies, producten of extra omvang spreken we vooraf apart af.

Eerst de stijl vastleggen

De eerste look is een startpunt. Kleur, typografie, indeling en beeldkeuze kunnen vóór akkoord nog veranderen. Daarna gebruiken we de goedgekeurde basis per website.

Eén gebundelde correctieronde

Na het basisakkoord volgt één ronde voor tekst, beeld en afwerking binnen de afgesproken richting. Fouten en afwijkingen van de opdracht herstellen we; dat telt niet als revisieronde.

Snel bouwen, zorgvuldig live

De planning volgt na de inventarisatie, toegang en complete aanlevering. Bouw, controle en oplevering krijgen een eigen moment. We controleren inhoud, ontwerpen en aanvraagroute vóór de zorgvuldige uitrol.

BETALING **€ 1.500 bij start · € 3.225 na basisakkoord · € 3.225 bij oplevering**

Bij dit investeringsvoorstel zit het startbedrag volledig in het totaal. Het maandplan start vanaf livegang.